

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	港北小学校サッシ改修工事		
契 約 番 号	19-2003	開札日	平成31年4月18日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築統括係	工事担当部署連絡先	641-3122

	申立ての内容	回 答
1	<p>共通仮設費の仮囲い・ガードフェンス W1800*H1800 3ヵ月運搬費共の金額が ¥3,184,871の結果でしたが、ガードフェンスW1800*H1800 3ヵ月運搬費共の単価が¥1,490と考えますと2,137.49mと成ります。A-33図面からでは9mくらいしか読み取れません。数量に間違いがあると思われるので疑義申立て致します。</p>	<p>共通仮設費（積上）共通費別紙明細に、不要な項目が計上されていたため、違算がありました。</p>
2	<p>工事費内訳書 P23共通仮設費（積上）明細に仮囲いガードフェンスW1800×H1800 3ヵ月運搬費共1式とありますが、4月18日に金入り設計書を閲覧させて頂き1式 3,184,871円となっております。金額3,184,871円÷単価1,490円（仮囲い1,420円+運搬費70円直近の開示単価）から数量が約2,137mとなりますが、A-33仮設計画図では、約2,137mに該当する箇所が不明です。</p>	<p>原設計数量 ポリエチレン製敷板（仮設材） 999㎡ 訂正後数量 ポリエチレン製敷板（仮設材） 0㎡ 違算項目数量 ポリエチレン製敷板（仮設材） 999㎡</p>

入札の取扱い	<p>正しい積算に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。</p> <p>手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。</p>			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 ( 税 抜 )	79,210,000	75,430,000	-3,780,000
	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	73,803,100	70,281,118	-3,521,982
	最 低 制 限 価 格 率	<p>93.17396% 同率を乗じて最低制限価格を算出しています</p>		
	落 札 金 額	73,840,000（落札率93.22055%）		
落 札 候 補 者	A社	A社	候補者に変更はありません	