

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	浦舟複合福祉施設塔屋ほか外壁改修その他工事		
契 約 番 号	23-2006	開 札 日	令和5年4月6日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第一係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>1 直接仮設工事 枠組本足場（手すり先行方式）建枠900 22m以上において、仮設材運搬費が未計上かと思われます。 閲覧用内訳金額 ￥14,398,200.- 仮設材運搬費 ￥1,212,480.- (3,789m²×320) 弊社は仮設材運搬費を計上して入札致しました。</p> <p>2 直接仮設工事、枠組本足場22m以上の内訳に運搬費共とありますが金額入り設計書の14,398,200には運搬費が含まれておりません。別紙明細書P2の一式の欄にも運搬費共と記載されていますが仮設材運搬費の3,789m²×320=1,212,480円が含まれていないようですそれを含んだ15,610,680円が正しいと思われます。</p> <p>3 金額入り設計書のP13塗装改修工事、弱溶剤型ウレタン樹脂塗り鉄部m²単価2,510円とありますが、令和5年3月23日開札あった「東小学校体育館屋根改修その他工事」の公表設計書では3,260円となっております、今年度の単価は3,260円/m²ではないのでしょうか？</p>	<p>1 直接仮設工事 枠組本足場（手すり先行方式）建枠900 22m以上の内訳を、一式 計15,610,680円とするところ、仮設材運搬費が未計上のため、一式 計14,398,200円として計上していました。</p> <p>2 上記1と同じ</p> <p>3 3,260円/m²の単価は、小規模割増を加味した単価です。 本件においては、728m²という施工面積を考慮し、単価を割り戻した2,510円/m²を適用単価としています。</p>

入札の取扱い	当該入札を無効として、入札を中止します。			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 (税 抜)	214,200,000	215,600,000	1,400,000
	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	201,135,000	※ 202,449,607	1,314,607
	最 低 制 限 価 格 率	=93.90056% ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	201,460,000 (落札率94.052287%)		
	落 札 候 補 者	A社	B社	候補者に変更が生じます