

「上菅田特別支援学校床暖房改修に伴う実施設計業務委託」 契約結果について

本件設計業務委託にあたって、公募型書類審査簡易プロポーザル方式で、受託候補者を特定し、次のとおり契約しました。

- 1 件名 上菅田特別支援学校床暖房改修に伴う実施設計業務委託
- 2 委託内容 床暖房改修に伴う設計
- 3 契約の相手方 株式会社KAP (A社が契約辞退により繰上げ)
- 4 契約金額 ¥2,484,000
- 5 契約締結日 平成29年9月21日
- 6 評価結果

提案者	評価点数
A 社	200
B 社(株式会社KAP)	158

7 評価委員会開催経過等

開催日時場所	平成29年7月20日(木) 13時30分～13時50分 第四会議室
評価委員出席状況	評価委員6名 出席5名 充足率5/6
議事内容	・提案書評価の確認 ・評価結果の業者選定委員会への報告
評価委員	委員長 事業統括部長 副委員長 営繕部長 委員 技術部長・技術管理課長・担当課長・設備課長
経過	平成29年 6月20日 ～ 7月4日 参加者を公募し、2者から参加意向申出 7月6日 参加資格確認結果通知書送付 7月13日 2者から提案書を受理 7月20日 評価委員会開催 7月25日 業者選定委員会開催(受託候補者を特定)
評価基準	基本的な考え方についての提案 ライフサイクルコスト等に関する提案 業務の進め方と取組体制の提案