

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	南浅間保育園外壁改修その他工事		
契 約 番 号	21-2212	開札日	令和3年8月19日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第一係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>共通仮設費（積上）明細 特別安全対策費について設計書において交通誘導員（B）参考見込み人数が66人になっております。令和3年4月交通誘導員（B）諸経費等含む単価17,400-/人をかけますと1,148,400になります。設計書では、2,314,200で1,165,800円の誤差になっており積算金額について疑義を申し立てます。</p>	<p>設計書P15 共通仮設費（積上）明細 名称 特別安全対策費の摘要欄 「交通誘導員（B）諸経費等含む66人」の記載は、別紙明細と同様に133人と記載すべきところを誤って66人と入力して公表したため、違算となりました。 （133人に対して単価17,400円を乗ざると2,314,200円となります。）</p>

入札の取扱い	<p>設計書の数量に基づき、予定価格及び最低制限価格を再度計算したところ、落札候補者に変更がありませんでしたので、当該入札を有効とし、入札事務を続行します。ただし、落札候補者が契約を望まない場合は、入札を中止します。 手続を続行した場合の契約は、落札金額に消費税を加算した額で締結し、後日正しい設計金額に落札率を乗じた額で変更契約を行います。</p>			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 (税 抜)	35,030,000	33,580,000	-1,450,000
	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	32,267,200	※ 30,931,558	-1,335,642
	最 低 制 限 価 格 率	92.11304% ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	32,345,600 (落札率92.33685%)		
	落 札 候 補 者	A社	A社	候補者に変更はありません