

令和2年7月1日

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	横浜商業高等学校外壁改修その他工事（その2）		
契 約 番 号	20-2132	開 札 日	令和2年6月26日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第一係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

	申立ての内容	回 答
1	商業棟、直接仮設、枠組本足場（手すり先行方式）建枠900 22m以上 布板500+240幅木あり掛払い、運搬費共180日の金額が1式¥632,700と成っており数量190㎡で割ると¥3,330ですが、¥4,070で1式¥773,300の間違いだと考えます。	ご指摘のとおり、商業棟、直接仮設、枠組本足場（手すり先行方式）建枠900、22m以上の1式金額は¥773,300となり、違算がありました。

入札の取扱い	当該入札を無効として、入札を中止します。
--------	----------------------