

## 積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	横浜商業高等学校外壁改修その他工事（その3）		
契 約 番 号	20-2151	開 札 日	令和2年7月30日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第一係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

	申立ての内容	回 答
1	<p>1 設計書P-10商業棟 その他改修 改修の段鼻 タイル新設で金額入り設計書を閲覧したところ、 単価が4,200円となっていました。横浜商業高等 学校外壁改修その他工事（その2）の時に金額 入り設計書を閲覧した時は5,350円となってお り、（その2）から積算条件の変更は無くまた、 公表単価一覧にも記載がありません。5,350円 から4,200円になった理由をご説明下さい。 設計書P-25 部室 その他改修 改修の段鼻 タイル新設も同様です。</p> <p>2 設計書P-10 商業棟 その他改修 改修の校章 取外し・研磨・再取付で設計書を閲覧したところ、 単価が9,020円となっていました。横浜商業高等 学校外壁改修その他工事（その2）の時に金額 入り設計書を閲覧した時は8,520円となってお り、（その2）から積算条件の変更は無くまた、 公表単価一覧にも記載がありません。8,520円 から9,020円になった理由をご説明下さい。</p>	<p>1 横浜商業高等学校外壁改修その他工事（その2） の代価の乗率に誤りがありましたので、建築工事 積算マニュアルを基に適正に修正しました。</p> <p>2 横浜商業高等学校外壁改修その他工事（その2） の代価の数量の補正に誤りがありましたので、建築 工事積算要領を基に適正に修正しました</p>

入札の取扱い	<p>違算はありませんでしたので、 当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。</p>
--------	---