

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	末吉中学校サッシ改修工事		
契 約 番 号	21-2010	開 札 日	令和3年4月22日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第二係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	鋼製建具撤去内訳には、「枠共」「集積共」撤去工法と有ります。 内訳3,090円/㎡は、サッシ枠の撤去（鋼製戸撤去両開き戸3,090円/㎡）の費用のみとなっております。ガラス撤去6,220円/㎡とカッター入れ1,600円/㎡が含まれておりません。 以上のことから、積算疑義を申し立てます。	本工事はガラスの撤去・更新工事ではなく、鋼製建具撤去工事としており、その細目にガラス撤去を含んでいます。 カッター入れについては、内訳書P11、P22及びP30、内装改修撤去の細目において計上しています。

入札の取扱い	違算はありませんでしたので、当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。
--------	---------------------------------------