

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	すみれが丘小学校体育館屋根外壁改修その他工事		
契 約 番 号	22-2010	開 札 日	令和4年4月7日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第一課 建築第二係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	1. A-32図 仮設計画図(参考図)に仮設鉄板養生の記載が99枚ありましたので、面積は $1,524 \times 3.048 \times 99 \div 460 \text{m}^2$ となり、金額は $460 \text{m}^2 \times$ 単価 $3,340 \text{円} = 1,536,400 \text{円}$ になると思われませんが、金額入り設計書を閲覧したところ、設計書P-13 共通仮設(積上)明細の仮設鉄板敷には金額が $321,600 \text{円}$ となっていました。仮設鉄板敷の数量及び単価をご説明下さい。	仮設鉄板敷の面積は 460m^2 であったところ、設計書上 96m^2 で計上していました。一式金額は $1,541,000$ であり、違算がありました。

入札の取扱い	当該入札を無効として、入札を中止します。			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 (税 抜)	50,850,000	52,630,000	1,780,000
	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	47,401,300	※ 49,060,579	1,659,279
	最 低 制 限 価 格 率	93.217896% ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	47,408,000 (落札率93.2310718%)		
	落 札 候 補 者	A社	B社	