

# 質問回答書

令和6年5月9日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
営繕第一課長

件名 栗田谷中学校校舎棟外壁改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	現場説明書に【週休2日適用工事(現場閉所)】と記載がありますが、公益財団法人横浜市建築保全公社週休2日工事実施要領(実施方法)第5条(1)工事発注時に、予定価格は、週休2日の取組に係る費用の補正を行わずに積算するものとする記載があります。実施要領通り、予定価格算出に当たり週休2日の取組に係る費用の補正は無いものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	実施要領通り、予定価格算出に当たり週休2日の取組に係る費用の補正は無いものとしております。
2	設計書P7 ポリカーボネート板撤去t8について見込んでいる内訳・代価・準用歩掛り等をご教示お願い致します。	単価は積算要領を基に作成しています。図面よりご判断ください。
3	設計書P7 柱角モルタル撤去について見込んでいる内訳・代価・準用歩掛り等をご教示お願い致します。	単価は積算要領を基に作成しています。図面よりご判断ください。
4	設計書P8 天蓋、防虫網取外し再取付けについて見込んでいる内訳・代価・準用歩掛り等をご教示お願い致します。	単価は積算要領を基に作成しています。図面よりご判断ください。
5	設計書P16 曲面折版取外し再取付けについて見込んでいる内訳・代価・準用歩掛り等をご教示お願い致します。	単価は積算要領を基に作成しています。図面よりご判断ください。
		以 上