

## 積算疑義申立てについての回答

|         |                  |           |              |
|---------|------------------|-----------|--------------|
| 工 事 件 名 | 西柴小学校体育館床改修その他工事 |           |              |
| 契 約 番 号 | 24-2112          | 開 札 日     | 令和6年6月6日     |
| 発 注 機 関 | 公益財団法人横浜市建築保全公社  |           |              |
| 工事担当部署  | 営繕第二課 建築第四係      | 工事担当部署連絡先 | 045-641-3122 |

| No. | 申立ての内容  | 回 答   |
|-----|---|---|
| 1   | <p>設計書 P8 塗装工事 体育館床フローリング 塗装 水性ポリウレタン樹脂 塗装 3回塗り サングラス掛け 3回 (#60、#80、#100) 共について</p> <p>過去発注工事 令和6年5月16日開札の24-2050本牧南小学校体育館床改修その他工事(令和5年10月版刊行物を採用)において閲覧した設計書では3,200/m<sup>2</sup>となっております。</p> <p>今回(令和6年1月版刊行物を採用)の閲覧単価では4,110/m<sup>2</sup>となっておりますが、内訳をご教示お願いいたします。</p> | <p>本案件は、横浜市共通単価令和6年3月版を採用しています。</p> <p>令和6年5月16日開札の本牧南小学校は、横浜市共通単価令和5年10月版を採用しているため、単価に変更が生じています。</p> |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 入札の取扱い | 違算はありませんでしたので、当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。 |
|--------|---------------------------------------|