

令和6年7月9日

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	大道中学校防球ネット改修工事		
契 約 番 号	24-2198	開 札 日	令和6年7月4日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第四係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>共通仮設費（積上）に計上されている「グラウンド整地復旧」の金額について、数量を計算すると 北側→$2,583,000 \div @850 \approx 3,038\text{m}^2$ 南側→$2,316,000 \div @850 \approx 2,736\text{m}^2$ になります。 以前の防球ネットの積算を見ると、敷鉄板と同じ数量を計上しています。 今回、敷鉄板との数量が違う理由を明示ください。 ※実際の現場では仮囲いの中（鉄板以外の部分も）を整地していますが、内訳には計上されていませんでした。 例（本郷台小学校南側防球ネット改修工事 本郷台小学校防球ネット改修工事）</p>	<p>A-20, A-21図に記載の通り、鉄板敷き部分を含めガードフェンス内整地復旧を見込んでおります。</p>

入札の取扱い	<p>違算はありませんでしたので、 当該入札を有効とし、事務の手続きを継続します。</p>
--------	---