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件　名

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。
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令 和 8 年 1 月 22 日

共通仮設費の積上分の「メッシュシート
張り 防炎性能JISA8952Ⅱ類 掛払い
手間、賃料、修理費含む - 一式」につい
て、運搬費が記載されていないが含
めなくてよいのでしょうか？

営繕第二課長

共通仮設費の積上分の「メッシュシート
張り 防炎性能JISA8952Ⅱ類 掛払い
手間、賃料、修理費含む - 一式」につい
て、設置数量は目隠しシート用単管
抱足場3 か所部分でしょうか？（合計
43.54m2？）

　設置場所はA-09図のとおりです。

共通仮設費の積上分の「メッシュシート
張り 防炎性能JISA8952Ⅱ類 掛払い
手間、賃料、修理費含む - 一式」につい
て、設置期間はガードフェンス同様
で3 か月（90 日）でしょうか？

二つ橋小学校プールサイド改修その他工事

質　　　　　　問 回　　　　　　答

設置期間は30日で計画しています。

　よろしいです。

プールサイド改修工事（改修）緩衝シー
ト敷設内訳書ではｔ3.0、図A-16ではｔ
2.0となっていますが、防滑性ビニル床
シートメーカー標準でよろしいでしょう
か。

内訳書を正としてください。

共通仮設費（積上）明細　メッシュシー
ト張りの明細は、
・目隠しシート用単管抱足場：
W1100*H3800,W8400*H3600,W8400*H4600
各1か所（図A-09）
・防炎メッシュシートJIS A8952 2類
W1100*H2680,W8400*H2680　各１か所（図
A-11）
上記２品目とも設置３か月後撤去でよろ
しいでしょうか。

設置場所はA-09図のとおりです。
設置期間は30日で計画しています。
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