

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	南神大寺小学校サッシ改修その他工事		
契 約 番 号	26-2011	開 札 日	令和8年4月2日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第三係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	<p>1. 金入り設計書を閲覧したところ、建築廃材指定処分費の金額が一式4,720円となっていました。金額4,720円から考えると数量0.4t×単価11,800円と思われませんが、設計書P-10撤去内装材積込み及び質疑回答より撤去材運搬数量の33.6m<sup>3</sup>となっています。仮に撤去内装材積込み及び撤去材運搬数量の33.6m<sup>3</sup>×換算率0.4だとしたら13.4tとなりますので、処分費の数量0.4tでしたらあまりにも少ないと思われず。建築廃材指定処分費の明細内訳と積込み33.6m<sup>3</sup>に対する換算率をご説明下さい。</p>	<p>建設廃材指定処分は一式で計上しましたが、処分量は0.4tで積算しました。正しくは16.2tとなります。これにより処分費は増加しますので、違算となります。</p>

入札の取扱い	当該入札を無効として、入札を中止します。			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 ( 税 抜 )	79,790,000	80,000,000	210,000
	最 低 制 限 価 格 ( 税 抜 )	75,088,700	75,286,326	197,626
	最 低 制 限 価 格 率	94.107908% ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	75,089,000 (落札率94.10828%)		
	落 札 候 補 者	A社	B社	候補者に変更が生じます