

積算疑義申立てについての回答

工 事 件 名	帷子小学校体育館床改修その他工事		
契 約 番 号	26-2288	開札日	令和8年8月6日
発 注 機 関	公益財団法人横浜市建築保全公社		
工事担当部署	営繕第二課 建築第三係	工事担当部署連絡先	045-641-3122

No.	申立ての内容	回 答
1	1. 設計書P7 柱受金物 バレーボール 中間・上蓋共 2か所 支柱受金物 バトミントン 中間・上蓋共 4か所単価について 設計書閲覧したところそれぞれ1か所 83600円単価になっております。 同日開札の今井小学校体育館床改修その他工事、また過去分開札の釜利谷小学校体育館床改修その他工事と図面・ディテール図を見比べると同じように思われ、単価は、1か所41800円になると思いますが、設計書 単価の内訳をお教えてください。	支柱受金物（バレーボール 中蓋・上蓋共）及び支柱受金物（バトミントン 中蓋・上蓋共）の1か所あたりの単価は41,800円であり、違算になります。

入札の取扱い	当該入札を無効として、入札を中止します。			
	項目	誤	正	差額
	予 定 価 格 (税 抜)	39,820,000	39,510,000	-310,000
	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	37,141,400	※ 36,852,200	-289,200
	最 低 制 限 価 格 率	93.27322 % ※同率を乗じて最低制限価格を算出しています		
	落 札 金 額	37,211,800 (落札率 93.45002 %)		
	落 札 候 補 者	A 社	B 社	候補者に変更が生じます